

Būvdarbu līgums Nr. 2014/15-2/42

(par Brīvības un Raiņa ielu rekonstrukcijas 2.kārtu)

Ilūkstē, 2014.gada 27.maijā

SIA „Saldus Ceļinieks”, Reģ.Nr. 48503000026, juridiskā adrese: Brīvības iela 11A, Saldus, Saldus novads, LV-3801, tālāk saukts **"Izpildītājs"**, tās valdes priekšsēdētāja Valda Karola personā, kas darbojas atbilstoši Statūtiem, no vienas puses, un

Ilūkstes novada pašvaldība, Reģ. Nr.90000078782, juridiskā adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, turpmāk saukts **"Pasūtītājs"**, tās domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas personā, kas darbojas pamatojoties uz pašvaldības Nolikumu, no otras puses, (līguma "Pasūtītājs" un "Izpildītājs" saukti arī kā "Puses"),

ņemot vērā:

iepirkuma "Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija 2.kārta", iepirkuma identifikācijas Nr. "INP 2013/1 ERAF" rezultātus, 2013.gada 31.maijā noslēgtā Būvdarbu līguma Nr.2013/15-2/41 nosacījumus, 2014. gada 16.maija aktu Nr. 3 par apjomu izmaiņām būvobjektā "Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija 2.kārta (Pielikums Nr.1) pēc adreses: Brīvības un Raiņa ielās, Ilūkstē, Ilūkstes novadā (turpmāk saukts kā "objekts"), Publisko iepirkumu likuma prasības un likuma 8.²panta sešpadsmitās daļas 2.punktu, 63.panta ceturtās daļas noteikumus un

pamatojoties uz:

1) iepirkuma "Papildus apjomi iepirkumam „Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcijas 2.kārta", iepirkuma identifikācijas Nr. "INP 2014/10 ERAF" rezultātiem un iepirkuma komisijas lēmumu,

3) 2014. gada 26.maija SIA „Saldus Ceļinieks” Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.2), kurā norādīts veicamo papildus apjomu pilnīgs uzskaitījums,

Puses noslēdza līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets.

1.1. Ņemot vērā augstāk minēto pamatojumu, un to, ka Pasūtītājam ir nepieciešami papildus apjomi Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija, 2.kārtas būvdarbiem, kuri sākotnēji neparedzamu apstākļu dēļ nebija iekļauti 2.kārtas būvdarbu apjomos, bet ir nepieciešami 2. kārtas iepriekš noslēgtā būvdarbu līguma izpildei, un tiek ievēroti Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas nosacījumi (kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas, nepieciešamos papildu būvdarbus veic iepriekš noslēgtā līguma izpildītājs, papildu būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem un arī papildu būvdarbi ir būtiski nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei), "Izpildītājs" izpilda pēc "Pasūtītāja" uzdevuma, bet "Pasūtītājs" pieņem un

SANEMTS
ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS
JURIDISKAJĀ NODAĻĀ
"30." 05." 20 14.
Reģ. Nr. 15-2/42

apmaksā Brīvības un Raiņa ielu rekonstrukcijas 2.kārtas papildus apjomu darbus (līgumā saukts kā "darbi"), pēc adreses: Brīvības un Raiņa iela Ilūkstē, Ilūkstes novadā (līgumā saukts kā "objekts").

- 1.2. Darbi tiek izpildīti saskaņā ar būvnormatīviem, LR normatīvajiem aktiem, šo līgumu, tehniskajām specifikācijām, papildus apjomu darba daudzumu, lokālo tāmī un savu iepirkuma piedāvājumu "Izpildītāja" veicamo papildus apjomu pilnīgs uzskaitījums tiek dots **Pielikumā Nr.1, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.**

2. Norēķinu kārtība.

- 2.1. **Līguma summa bez PVN 21% apmērā sastāda EUR 3898,82 (trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi euro, 82 centi), PVN tiek piemērots saskaņā ar 29.11.2012. likumā "Pievienotās vērtības nodokļa likums" noteikto un šī likuma 142.panta noteikumiem.**
- 2.2. "Pasūtītājs" norēķinu" veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, kas ir neatņemama sastāvdaļa, un rēķina saņemšanas.
- 2.3. Līguma cena par visu darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta pamatojoties uz **Izpildītāja** izmaksu pieaugumu, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.
- 2.4. Maksājumi veicami euro, bezskaidrā naudas formā, uz šajā līgumā norādīto "Izpildītāja" norēķina kontu. Par samaksas datumu tiek uzskatīts datums, kad maksājuma uzdevums ir apstiprināts ar "Pasūtītāja" bankas zīmogu.

3. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība objektā.

- 3.1. **"Izpildītājam"** jāuzsāk darba veikšana būves vietā līguma parakstīšanas dienā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
- 3.2. **"Izpildītājam"** jāpabeidz darbs būves vietā līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei, bet ne vēlāk kā **līdz 2014.gada 10.jūnijam.**
- 3.3. Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņā ar Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un atbilstoši 23.10.2001. MK noteikumiem Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā” prasībām. Izpildīto darbu pieņemšana – nodošana notiek objektā, abām Pusēm parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 3.4. "Izpildītājam" trīs dienas pirms pieņemšanas – nodošanas rakstveidā vai mutiski jāpaziņo "Pasūtītājam" diena un laiks, kurā pieņemšana – nodošana var notikt. Ja "Pasūtītājs" abu pušu saskaņotajā datumā neierodas pieņemt darbus vai atsakās tos pieņemt bez jebkādiem pamatotiem iemesliem, darbi tiek uzskatīti par nodotiem ar visām no tā izrietošām saistībām.
- 3.5. "Pasūtītājam" ir pienākums 2 (divu) dienu laikā izskatīt un pieņemt no "Izpildītāja" izpildītos darbus, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja "Pasūtītājs" savlaicīgi neparakstā "Izpildītāja" sastādīto un iesniegto pieņemšanas – nodošanas aktu un nesniedz savus iebildumus, "Izpildītājs" drīkst uzskatīt, ka "Pasūtītājs" darbus ir pieņēmis un pieprasīt attiecīgā maksājuma veikšanu saskaņā ar šī līguma noteikumiem.
- 3.6. Motivēta atteikuma pieņemt darbu gadījumā, "Izpildītājs" un "Pasūtītājs" veido divpusēju defektu aktu, kam pievienots saraksts par darbiem, kurus nepieciešams paveikt līdz galam ar norādi par izpildes termiņiem.
- 3.7. Puses vienojas, ka defektu aktā minēto trūkumu novēršanu un darbu izpildi pienācīgā kvalitātē apliecinās Pušu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
- 3.8. Trūkumi, ko pieļāvis "Izpildītājs" savas vainas dēļ ir novēršami par "Izpildītāja" līdzekļiem.
- 3.9. Trūkumi, kas veidojušies "Pasūtītāja" vainas dēļ, ir novēršami par "Pasūtītāja" līdzekļiem.
- 3.10. Ja "Izpildītājs" darbu veic pirms termiņa, tam ir tiesības to nodot, bet "Pasūtītājam" ir pienākums pirms termiņa pieņemt darbu un veikt arī apmaksu.

- 3.11. Nododot darbus, "Pasūtītājam" tiek iesniegta veikto darbu izpildedokumentācija. "Pasūtītājam" ir pienākums uzglabāt visu augstāk minētajā aktā uzskatīto dokumentāciju līdz līgumā minētā garantijas termiņa beigām.
- 3.12. Ja darbu izpildīšanas procesā "Izpildītājam" ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts "Izpildītājs" iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar "Pasūtītāju" iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu darbu pārtraukšanu, kas rodas "Pasūtītāja" saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc "Pasūtītāja" norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

4. "Izpildītāja" tiesības un pienākumi.

4.1. "Izpildītājs" apņemas :

- 4.1.1. ar savu darbību nodrošināt būvdarbu izpildi tādā kvalitātē, kas atbilst LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līguma noteiktajā termiņā, taupīgi un racionāli izmantojot būvniecības izstrādājumus, celtniecības materiālus, energoresursus, kā arī būvniecībai atvēlētos līdzekļus;
- 4.1.2. veikt Līgumā noteiktos darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, tehnisko projektu, tehniskajiem uzdevumiem un citiem darba izpildes dokumentiem, kas ir pievienoti Līgumam kā pielikumi;
- 4.1.3. veikt šī līguma 1.1.punktā minēto darbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt visus nepieciešamos darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami šī līguma 1.1.punktā minēto darbu veikšanai pilnā apjomā;
- 4.1.4. segt visus izdevumus, kas saistīti ar būvlaukuma uzturēšanu;
- 4.1.5. veikt būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus.
- 4.1.6. nodrošināt satiksmes organizācijas līdzekļu uzturēšanu.
- 4.1.7. nodrošināt uz sava rēķina būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī) izmantoto ceļu (izņemot valsts galvenos un reģionālos (1.šķiras) autoceļus) remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli: autoceļiem ar melno segumu – remontē bedrītes.
- 4.1.8. nodrošināt mobilizāciju (netraucētu maršruta autobusu (pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa) braukšanas virziena maiņu), kas ietver kompensācijas autobusu maršrutu koriģēšanai projekta realizācijas būvdarbu izpildes laikā.
- 4.1.9. saņemt nepieciešamās atļaujas no valsts institūcijām, kas nepieciešamas darbu veikšanai.
- 4.2. "Izpildītājs" apņemas izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus Līgumā noteikto būvdarbu veikšanai.
- 4.3. "Izpildītājs" veic visu nepieciešamo būvniecības izstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu izmantošanu būvniecības procesā. Darba kvalitātes prasības, ko jāveic "Izpildītājam", nosaka *Tehniskais projekts, tehniskā specifikācija*, darba apjomi un normatīvie akti.
- 4.4. Parakstot šo līgumu "Izpildītājs" apliecina, ka ir iepazinies ar būvlaukuma stāvokli.
- 4.5. Materiāli, iekārtas u.c. paliek "Izpildītāja" īpašumā līdz brīdim, kad "Pasūtītājs" veic galējo apmaksu. Līdz tam brīdim "Izpildītājs" patur sev tiesības ar materiāliem, iekārtām, u.c. tās summas apmērā, par kuru Pasūtītājs nav norēķinājies rīkoties pēc saviem ieskatiem (demonēt, pārdot, iznomāt).

5. "Pasūtītāja" tiesības un pienākumi.

- 5.1. "Pasūtītājs" apņemas nodrošināt:
- 5.1.1. "Izpildītājam" darba fronti un būvlaukumu atbilstoši pasūtījuma apjomam un šajā līgumā noteiktiem darbu izpildes termiņiem, kā arī iespēju pieslēgties inženierkomunikācijām un elektrotīklam, nodrošinot "Izpildītāju" ar darbu veikšanai nepieciešamu elektroenerģijas jaudu;
- 5.1.2. Pastāvīgu iespēju "Izpildītājam" netraucēti piekļūt un veikt darbus "Pasūtītāja" objektā;
- 5.2. "Pasūtītājam" ir pienākums izsniegt nepieciešamās Pilnvaras "Izpildītājam", kas saistītas ar no valsts institūcijām nepieciešamo atļauju darbu veikšanai saņemšanu.
- 5.3. "Pasūtītājs" ir tiesīgs prasīt no "Izpildītāja", lai objektā veicamie darbi tiktu veikti ievērojot LR likumdošanas un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
- 5.4. "Pasūtītājs" ir tiesīgs par saviem līdzekļiem pieaicināt Būvuzraugu, kurš kontrolē būvdarbu un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. Par Būvuzrauga maiņu paziņo "Izpildītājam", kuram no paziņojuma saņemšanas brīža ir saistoša Būvuzrauga darbība.
- 5.5. "Pasūtītājam" ir tiesības pieņemt lēmumu atļaut vai atteikt „Izpildītājam” personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemis visu informāciju un dokumentus no „Izpildītāja”, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 06.04.2006. Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem. Lēmuma pieņemšanas vai atteikuma gadījumā Pasūtītājs ievēro 06.04.2006. Publisko iepirkumu likuma noteikumus

6. Garantijas saistības.

- 6.1. "Izpildītājs" garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Augstāk minētās garantijas termiņš darbiem, no objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir **5 (pieci) gadi**. "Izpildītājs" apņemas "Pasūtītājam" **5 (piecu) gadu** laikā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.
- 6.2. Ja "Pasūtītājs" garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots "Izpildītājam", norādot arī vietu un laiku, kad "Izpildītājam" jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. "Pasūtītāja" noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.
- 6.3. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja "Izpildītājs" neierodas uz defektu akta sastādīšanu, "Pasūtītājs" ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī "Izpildītājs". Par akta sastādīšanu tiek paziņots "Izpildītājs", norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

7. "Pušu" atbildība.

- 7.1. Par līgumsaistību neizpildi, vai daļēju izpildi, "Puses" nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
- 7.2. Ja "Pasūtītājs" neveic maksājumus noteiktajos termiņos, saskaņā ar šī līguma 2.2. punktu, tas maksā "Izpildītājam" līgumsodu **0,1%** no līguma kopējās summas par katru apmaksas kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.
- 7.3. Ja "Izpildītājs" neizpilda līgumā uzrādīto darba apjomu noteiktajos termiņos, saskaņā ar šī līguma 3.1. un 3.2. punktiem, tas maksā "Pasūtītājam" līgumsodu **0,1%** no līguma kopējās summas par katru darba izpildes kavēto dienu līdz pilnīgai saistību izpildei, kā arī ja „Izpildītājs” neievēro darba veikšanas kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu **0,05%** no līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas.

8. Nepārvarama vara.

8.1. "Puses" ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šo līgumsaistību neizpildi, ja tā rodas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Ar nepārvaramas varas apstākļiem šī līguma izpratnē tiek saprasts: karadarbība, neparedzēts pārtraukums vai traucējumi kredītiestāžu, pasta un sakaru iestāžu darbībā, dabas parādības, traucējumi elektroenerģijas piegādē, ugunsgrēks, kā arī citi apstākļi, kurus "Puses" nevarēja paredzēt un novērst ar saviem spēkiem un sev pieejam līdzekļiem.

8.2. Ņemot vērā līguma 6.1. punktu, līgumsaistības tiek pagarināts uz laiku, kurš ir proporcionāls nepārvaramas varas laikam.

8.3. Par nepārvaramas varas apstākļu esamību nekavējoties jāpaziņo otrai "Pusei" rakstiski, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās dienas. Šī termiņa nokavējums atņem tiesības nākotnē atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām, jebkurš no "Pusēm" ir tiesīgs atteikties no šīm līgumsaistībām pilnīgi vai daļēji.

9. Strīdu atrisināšana.

9.1. Šis līgums sastādīts, noslēgts un tiks izpildīts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem.

9.2. Jebkura šī līguma daļa no līguma izrietoša nesaskaņa vai strīds tiek izskatīts balstoties uz šī līguma saturu, LR Civillikumu un citām LR tiesību normām, kas tieši attiecas un ietekmē šī līguma izpildi. Visus strīdus, domstarpības un/vai prasības, kas rodas no šī līguma vai sakarā ar to, t.sk. saistītus ar tā izpildīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, puses apņemas risināt pārrunu ceļā.

9.3. Visus ar Līgumu saistītos strīdus Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10. Līguma darbības laiks.

10.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un paliek saistošs Pusēm līdz saistību pilnīgai izpildei.

10.2. Puses var izbeigt līgumu pirms termiņa savstarpēji rakstiski par to vienojoties jebkurā laikā.

10.3. "Pasūtītājs", nosūtot "Izpildītājam" rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja:

10.3.1. Ja darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā darba uzsākšanas datuma.

10.3.2. Darbs, saskaņā ar pārbaužu rezultātiem, tiek pildīts kvalitātē, kura ir neatbilstoša *Tehniskā projekta* specifikācijām un normatīvajiem aktiem.

10.3.3. "Izpildītājs" būves vietā nepamatoti pārtrauc darbu vai veic darbības, kas negatīvi ietekmē Darba veikšanas grafika ievērošanu.

10.3.4. "Izpildītājs" ir kavējis Darba veikšanas grafiku vai aizkavējis darba pabeigšanu vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām.

10.3.5. "Izpildītājs" bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

10.4. Ja pirms termiņa tiek izbeigts līgums, Puses papildus vienojas par veikto darbu, izlietoto un pasūtīto materiālu samaksas apjomu un kārtību, parakstot attiecīgu vienošanos, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.5. Visi grozījumi, labojumi un papildinājumi pie šī līguma stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abas līguma Puses.

10.6. Līgumu var papildināt vai izmainīt pēc pušu vienošanās, ievērojot LR normatīvo aktu prasības. Jebkuri šī Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā kā vienošanās, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.7. Šī līguma nosacījumi ir saistoši attiecīgās Puses tiesību un saistību pārņēmējam. Visos citos jautājumos, kurus nenosaka šis Līgums, puses nes atbildību viena pret otru saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likumu, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas Civillikumu.

11. Pārējie noteikumi.

11.1. Parakstot šo līgumu "Puses" apliecina, ka līgums ir "Puses" brīvas gribas izpausme, kas radusies bez maldības, viltus vai spaidiem.

11.2. Līguma tekstā nav pieļaujama kādas tās daļas dzēšana.

11.3. Katra no "Pusēm" apņemas nekavējoties paziņot otram par savu sakaru līdzekļu un šajā līgumā uzrādītās adreses (tai skaitā – juridiskās) maiņu.

11.4. Visi un jebkurš paziņojums saistībā ar šo līgumu attiecīgai Pusei nosūtāms ierakstītā vēstulē pa pastu vai nogādājams personīgi pret parakstu par tā saņemšanu, un tas uzskatāms par saņemtu attiecīgai Pusei piektajā dienā pēc tā nodošanas pastā vai arī, kad tas ir izsniegts šai Pusei pret parakstu.

11.5. Visos jautājumos, kurus neregulē šis Līgums, Puses vadās no spēkā esošiem LR normatīvajiem aktiem.

11.6. Līgums sastādīts latviešu valodā, divos autentiskos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie "Pasūtītāja", otrs – pie "Izpildītāja".

12. "Pušu" juridiskie rekvizīti un paraksti.

"Pasūtītājs"

Ilūkstes novada pašvaldība

Reģ. Nr. LV90000078782

juridiskā adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste,
Ilūkstes novads, LV-5447

Banka: Valsts kase

N/k LV54TREL9800187440800

Ilūkstes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs


S. Rāzna
z.v.



"Izpildītājs"

SIA "Saldus Ceļinieks"

Reģ. Nr. 48503000026

juridiskā adrese: Brīvības iela 11A, Saldus,
Saldus nov., LV-3801

Banka: AS „Swedbank”

N/k LV59HABA0001408033993

SIA „Saldus Ceļinieks”
valdes priekšsēdētājs

