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2014.gada __. augustā  [uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, jur.adrese] (turpmāk – Pretendents) iesniedz informāciju SIA ORNAMENTS (turpmāk – Pasūtītājs) par  līgumcenu iepirkuma priekšizpētē. 

KATLU MĀJAS BŪVNIECĪBAS DARBI

	Nr.p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	ZEMES DARBI
	
	

	2
	Augsnes virskārtas noņemšana
	m2
	143,00

	3
	Mehanizēta grunts izstrāde pamatu izbūvei
	m3
	73,56

	4
	Tas pats,ar rokām
	m3
	3,68

	5
	Grunts pārvietošana uzbērumā
	m3
	77,24

	6
	Grunts atpakaļaizbēršana pēc pamatu izbūves ar pievestu smilti ,blietējot pa kārtām
	m3
	45,11

	7
	smilts 
	m3
	49,62

	8
	Izlīdzināt lieko grunti
	m3
	77,24

	9
	PAMATI , ēkai
	
	

	10
	Blietētu šķembu pamatnes izveidošana zem pamatiem b=200mm
	m3
	6,13

	11
	Šķembas
	m3
	6,74

	12
	Pamatu veidošana
	m2
	171,50

	13
	Pamatu stiegrošana, stiegrojums AIII
	tn
	0,42

	14
	stiegras
	tn
	0,46

	15
	Pamatu betonēšana
	m3
	22,00

	16
	Betons B20 vai ekvivalents
	m3
	23,10

	17
	betona sūknēšana
	m/st
	2,75

	18
	Ieliekamo detaļu ID-1 montāža
	gab
	6,00

	19
	Pamatu siltumizolācija pa perimetru b=50mm
	m2
	41,42

	20
	Pamatu vertikālā hidroizolācija
	m2
	68,84

	21
	bitumena mastika
	kg
	151,45

	22
	Pamatu horizontālā hodroizolācija, 2.kārtas ruberoīda bitumena mastikā
	m2
	15,31

	23
	PAMATS P-1
	
	

	24
	Pamata P-1 betonēšana, betons B30 vai ekvivalents, ieskaitot šķembu sagatves kārtu 200mm, stiegras, veidņus
	m3
	4,00

	25
	METĀLA KARKASS
	
	

	26
	Ēkas metāla karkasa montāža 
	tn
	4,54

	27
	ĀRSIENAS
	
	

	28
	Sendviča tipa ārsienu paneļu ar minerālvates pildījumu b=100mm montāža
	m2
	111,17

	29
	Ārsienu panelis ar min.vates pildījumu b=100mm
	m2
	111,17

	30
	komplektēšanas materiāli
	m2
	111,17

	31
	FIBO bloku  vai ekvivalents sienas izbūve b=250
	m2
	180,59

	32
	FIBO bloki vai ekvivalents 5Mpa
	m3
	47,40

	33
	java
	m3
	5,21

	34
	Fibo vai ekvivalents armatūra
	t.m.
	355,54

	35
	Monolitās dz/b pārsedzes montāža PR-2
	m3
	0,62

	36
	COKOLS
	
	

	37
	Cokols špaktelēts, krāsots Ferro 15 pēc Caparol 3D vai ekvivalents
	m2
	9,55

	38
	IEKŠSIENAS
	
	

	39
	Fibo bloku vai ekvivalents sienas izbūve b=250
	m2
	61,00

	40
	Fiibo bloki vai ekvivalents 5Mpa 
	m3
	16,01

	41
	java
	m3
	1,76

	42
	Fibo vai ekvivalents armatūra
	t.m.
	120,09

	43
	Fibo vai ekvivalents  ailu pārsedzes montāža 1490x185x250
	gab
	1,00

	44
	FASĀDE
	
	

	45
	Sastatņu montāža un demontāža, noma
	m2
	144,47

	46
	Siltumizolācijas montāža
	m2
	180,59

	47
	akmens vate 50mm
	m2
	198,65

	48
	limjava
	m2
	902,95

	49
	dībeļi
	m2
	1083,54

	50
	Armējošā sieta montāža
	m2
	180,59

	51
	armēsanas java
	kg
	1083,54

	52
	siets
	m2
	216,71

	53
	Dekoratīvās fasādes apmetums
	m2
	180,59

	54
	apmetuma sastāvs
	kg
	722,36

	55
	grunts
	kg
	36,12

	56
	Fasādes krāsošana ar fasādes krāsu
	m2
	180,59

	57
	grunts
	kg
	36,12

	58
	Sakret silikāta bāzes krāsa vai analogs
	l
	54,18

	59
	JUMTS
	
	

	60
	Nesošā profila RAN 130 vai ekvivalents montāža pa metāla karkasu ar tvaika izolāciju, siltumizolāciju b=200mm; bituma ruļļa materiālu 2.kārtās
	m2
	134,30

	61
	Rannila RAN 130 vai ekvivalents t=1,00
	m2
	145,04

	62
	tvaika izolācija
	m2
	154,45

	63
	PAROC vai ekvivalents siltumizolācija b=20
	m2
	141,02

	64
	bituma ruļļmateriāls 2.kartas
	m2
	308,89

	65
	aerators
	gb
	4,00

	66
	Parapeta apšuvums ar skārdu
	m2
	20,83

	67
	karkass
	m2
	20,83

	68
	parapeta skārds
	m2
	25,00

	69
	skrūves
	gb
	416,60

	70
	Lietus ūdens tekņu ierīkošana
	t.m.
	20,50

	71
	Ūdens notekcauruļu montāža
	t.m.
	11,29

	72
	AILAS
	
	

	73
	Stikla  pakešu logu bloku PVC rāmjos montāža ar iekšējām un ārējām palodzēm (1gb)
	m2
	1,08

	74
	stikla pakešu logi PVC rāmjos, neveramsi,  (1800x600(h) ar  palodzēm
	m2
	1,08

	75
	Paceļamo vārtu ar ieejas durvīm vārtu plaknē montāža (5000x5000(h)
	m2
	25,00

	76
	Siltinātu divviru vārtu 2600x3000 montāža
	m2
	7,80

	77
	Metāla durvju montāža /1 gab/
	m2
	1,98

	78
	metāla durvis ar paligmater.
	m2
	1,98

	79
	palīgmateriāli
	gb
	1,00

	80
	GRĪDAS
	
	

	81
	Grunts blietēšana
	m2
	121,00

	82
	Izbūvēt šķembu segumu b=150mm grīdu pamatnei
	m3
	18,15

	83
	Šķembas
	m3
	19,97

	84
	Betona sagatves kārta b=100mm iebetonēšana
	m3
	12,10

	85
	Betons C6/7,5 vai ekvivalents
	m3
	12,71

	86
	betona sūknēšana
	m/h
	1,51

	87
	Betona pamatkārtas b=150mm iebetonēšana
	m3
	18,15

	88
	Betons B25 vai ekvivalents
	m3
	2,27

	89
	betona sūknēšana
	m/h
	0,05

	90
	Izgatavot un iebūvēt armatūras karkasus
	tn
	1,42

	91
	Armatūras stiegras 6AIII
	tn
	1,63

	92
	Grīdas apstrāde ar cietinātāju
	m2
	121,00

	93
	PANDUSI 
	
	

	94
	Pandusu betonēšana pie vārtiem- 2 kompl. (pandusa garums 6,8m, platums identiski vārtiem)
	kompl
	1,00

	95
	INŽENIERTĪKLI
	
	

	96
	Vēdināšana, apkure
	kpl
	1,00

	97
	Ūdensvads, kanalizācija, ieskaitot izlietni ar sifonu un jaucējkrānu
	kpl
	1,00

	98
	Elektrība
	kpl
	1,00

	99
	Vājstrāvas
	kpl
	1,00


1. Jaunā šķeldas katla un palīgiekārtu uzstādīšana;

Objekta „Bebrenes arodvidusskolas katlu mājas montāža” projekts izstrādāts pamatojoties uz: 

1. Arhitektūras rasējumiem

2. Celtniecības normām un noteikumiem

LBN 231-03 „ Dzīvojamo un publisko ēku apkure un                          ventilācija” (vai ekvivalens)

                 LBN 208-00 „Publiskās ēkas un būves” (vai ekvivalens)

LBN 002-01 „Ēku norobežojošo  konstrukciju siltumtehnika”


LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas” (vai ekvivalens)

Pieņemtās ārgaisa temperatūras: ziema t= -220 C




Ēku siltumapgādi nodrošina no projektējamās katla telpas.

Siltumnesējs ūdens ar parametriem t=90-700C. 

Siltuma slodze apkurei: 


500 kW

3.Kurināmā noliktava.

Kurināmā noliktavas platība 10 x 6 m=60 m2. Tiek paredzēts uzstādīt paceļamos vārtus – 1 kompl. Kurināmā noliktavas grīdā tiek projektēta grīdas apkures sistēma ar siltumnesēja parametriem 40/ 35 gr. C. Tas dos iespēju noņemt mitrumu no birstošō kurināmā. Mitrā gaisa nosūce paredzēta ar jumta ventilatoru - 2 gab. Palīdzību, kuri tiek aprīkoti ar apgriezienu regulatoriem.

4.Kurināmā padeves sistēma.

Birstošā kurināmā padeves sistēma tiek izvietota asīs 1-2 . Birstošā kurināmā padevei tiek projektēti kustīgās grīdas bīdītāji – 3 gab. Bīdītājus darbina hidrauliskie cilindri ar hidrostacijas palīdzību. Kustīgās grīdas bīdītāji nogādā birstošo kurināmo uz primāro padeves šneku, kas atrodas U-veida tunelī. Primāro padeves šneku darbina motors – reduktors ar ķēdes piedziņu.

No primārā padeves šneka kurināmais nonāk degļa padeves šnekā. Degļa padeves šneks nogādā kurināmo materiālu deglī.

5.Katlu telpa.

Katlu telpa tiek izvietota esošās katlu mājas asīs 2-3 un A-C.

Ciemata siltuma apgādi paredzēts nodrošināt ar firmas „Saatotuli” (Somija) katlu (vai ekvivalens)ar Qnom.=500 kw, komplektā ar  biomasas lāpstveida degli „Saatotulli” (vai ekvivalens)un automātiskās vadības un regulēšanas bloku. Kurināmais tiek padots pa šneka tipa transportieri no kurināmā novietnes 10x6 m, kas atrodas blakus katlu mājai, lai ērti varētu nodrošināt kurināmā transportu. Katlu telpā novietots degļa padeves šneks, ko darbina tiešās piedziņas motors reduktors .

Katlam tiek projektēts biomasas apkures keramiskais deglis aprīkots ar primārā un sekundārā gaisa ventilatoriem – 4 gab. , un degļa irdinātājmehānismu , kuru darbina no hidrostacijas ar hidrocilindra palīdzību.

Katlu paredzēts darbināt ar dūmsūkņa palīdzību. Dūmsūkņa automātika uztur kurtuvē nepieciešamo retinājumu.

Katlam paredzēta automātiskā tīrīšanas sistēma ar augstspiediena sprauslu palīdzību. Virs katla tiek novietoti gaisa resīveri, kuros uzkrāj gaisu zem spiediena. Pēc tam ar saspiestā gaisa palīdzību tiek nopūstas katla vertikālās dūmejas. Automātisko katla tīrīšanas procesu vada katla automātikas bloks.

Papildus katlam ir sānu tīrīšanas lūkas dūmeju mehāniskai tīrīšanai ar roku darbu.

Pelnu izvākšana no katla paredzēts nodrošināt ar primāro (atrodas pelnu kastē) un sekundāro pelnu šneku. Pelnu izvākšanas procesu vada ar katla automātiku un to ir iespējams mainīt atkarībā no kurināmā materiāla tipa un pelnu daudzuma.

Katlam paredzēts uzstādīt automātisko vadības sistēmu, kuru iespējams pielāgot dažāda veida kurināmajam un GSM modemu kļūmju izziņošanai .

Katla hidrauliskā apsaiste projektēta , lai nodrošinātu minimālo atpakaļgaitas ūdens temperatūru ne zemāku par 70 gr. C. Hidrauliskajā shēmā tiek paredzēta noslēgarmatūra rezerves apkures katla pieslēgšanai perspektīvā.

Izejā no katlu mājas paredzēts uzstādīt siltuma uzskaites skaitītāju.

Hidrauliskajā apsaites shēmā projektēts procesors, kas nodrošina siltumnesēja padevi uz ciemata siltumtīkliem atkarībā no pārgaisa temperatūras

      Apkures sistēma katlu mājā - divcauruļu horizontālā apkures sistēma . Maģistrālās caurules izvietotas pie sienām, visi cauruļvadi izvietoti atklāti. 

Apkures sistēmas cauruļvadi pieņemti kā ūdens-gāzes melnās. tērauda caurules. Tērauda caurules pārklāt ar pretkorozijas laku un krāsot ar eļļas krāsām 2 kārtās.

Caurules izolēt ar „Paroc” PVACE  b=30-50 mm  vai ekvivalents atkarībā no cauruļu diametra.

Cauruļvadus montēt saskaņā ar LBN301-97 (vai ekvivalens) prasībām.

Horizontālās caurules montēt ar minimālo kritumu virzienā uz tukšošanu. Sistēmas atgaisošana notiek caur  atgaisotājiem, zemākās vietās uzstādīt tukšošanas ventiļus.

Tērauda caurules savienot, izmantojot skrūvējamus vītņu savienojumus ar veidgabaliem, atlokiem vai metinot, vara caurules savienot ar attiecīgu lodēšanas vai presēšanas metodi.Cauruļvadu stiprināšanai izmantot enkurus, vītņu stieņus un cinkotas cauruļu skavas ar gumijas ieliktņiem un savilcējskrūvēm.

SILTUMENERĢIJAS  RAŽOŠANAS IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJAS

	
	
	
	

	Nr.
	
	
	

	p.
	Materiālu un iekārtu nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	k.
	
	
	

	1
	Biomasas katls Saatotuli STK 495 kW ar pelnu kasti vai ekvivalents
	gab
	1

	2
	Katla termostats Jumo AT 0-90 C vai ekvivalents
	gab
	1

	3
	Katla automātiskā tīrīšanas sistēma , 6 sprauslas,2 x 10 ltr. resīveri, kontrolieris
	gab
	1

	4
	Temperatūras sensori- turpgaitas, dūmgāzu
	kompl.
	1

	5
	Biomasas keramiskais deglis 495 kW ar gaisa ventilatoriem - 4 gb., optisko liesmas kontroli, degļa irdinātājmehānismu
	kompl.
	1

	6
	Padeves šneks 190 mm ar reduktoru Nord vai ekvivalents
	kompl.
	1

	7
	Ultraskaņas līmeņa sensors Microsonic vai ekvivalents
	gab
	2

	8
	Šneka pretuguns aizsardzības sistēma ar AVTA - 2 gb. vai ekvivalents
	kompl.
	1

	9
	Katla automātikas vadības sistēma ar skārienjūtīgu displeju,kas vada katla darbību modulācijas režīmā, kļūmju arhīvs, dūmsūkņa vadība, GSM modems vai ekvivalents
	gab
	1

	10
	Nerūsējošā tērauda dūmsūknis 1,5 kW
	gab
	1

	11
	Pelnu izvākšanas sistēma ar 2 šnekiem
	kompl.
	1

	12
	Hidrostacija grīdas skrēperiem 3 gb.
	gab. 
	1

	13
	Hidrošļūtenes 6 gb., eļla
	kompl.
	1

	14
	Hidrocilindrs skrēperim Lmax=9 m
	gab
	3

	15
	Gaisa kompresors 8 bar
	kompl.
	1

	16
	Kustīgie grīdu skrēperi, vadīklas
	kompl.
	1

	17
	Hidrocilindru atbalsti 3 kompl.
	gab
	1

	18
	U-veida korpuss padeves šnekam
	kompl.
	1

	19
	Starpšneks 190 mm ar reduktoru Nord vai ekvivalents
	kompl.
	2

	20
	Atbalsta siena 6 x3 m ar metāla karkasu
	kompl.
	1

	21
	Skrēperu atbalsta sija, metāla, dubult-T profils
	m
	27

	22
	Ieliekamās detaļas 
	tn
	0,9

	23
	Apsildāmā grīda zem skrēperiem
	m2
	35

	24
	Gaisa pieplūdes, nosūces reste 
	kompl.
	1

	25
	Jumta ventilators ar apgriezienu regulatoru šķeldas piegādes telpā 
	gab
	2

	26
	Nerūsējošā tērauda dūmvads L=9,5 m
	kompl.
	1

	27
	Siltuma skaitītājs Siemens Qn=15 m3/h;Qmax=30 m3/h Dn 50 vai ekvivalents
	gab.
	1

	28
	Katla hidrauliskā apsaiste
	kompl.
	1

	29
	Elektromateriāli
	kompl.
	1

	30
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1

	31
	Katlu telpas apkure
	
	

	32
	LH25-1 gaisa apkures  iekārta WOLF vai ekvivalents
	gab
	1

	33
	Konsole sienas LH pūtējam
	gab.
	1

	34
	DS-2; 2 pakāpju vadības slēdzis
	gab.
	1

	35
	Industriālais telpas termostats
	gab.
	1

	36
	Pieslēguma komplekts stūra LH pūtējiem
	gab.
	1

	37
	Tērauda caurule 1"
	m
	14

	38
	Tērauda caurule 1/2"
	m
	12

	39
	Tērauda caurules fasondaļas
	kompl.
	1

	40
	Stiprinājumi
	kompl.
	1

	41
	DUBAL 45/7 ALU sildķerm.  ROCA vai ekvivalents
	gab
	1

	42
	Term.vent. 1/2" aksiālais
	gab
	1

	43
	Termost.galva VINDO TH Oventrop vai ekvivalents
	gab
	1

	44
	Pieslēg.H-veida 3/4"x1/2" stūra
	gab
	1

	45
	Lodveida ventilis 1/2"
	gab
	1

	46
	Lodveida ventilis 1"
	gab
	2

	47
	Automātiskais atgaisotājs 1/2"
	gab.
	1

	48
	Elektromateriāli
	kompl.
	1

	49
	Montāžas palīgmateriāli
	kompl.
	1

	
	SILTUMENRĢIJAS RAŽOŠANAS TEHNOOLOĢISKĀS IEKĀRTAS 
	

	
	
	

	N.P.K.
	Nosaukums
	Ražotājs

	1
	Biomasas apkures katls ar siltumjaudu Q=500 kW, darba spiediens p=4,0 bar, max darba temperatūra tmax=110 gr.C,katla sildvirsmas jauda 8,6 kW/m2 
	Saatotuli vai ekvivalents

	2
	Biomasas keramiskais deglis 495 kW ar gaisa ventilatoriem - 4 gb., optisko liesmas kontroli, degļa irdinātājmehānismu
	Saatotuli vai ekvivalents

	3
	Katla automātiskā tīrīšanas sistēma , 6 sprauslas,2 x 10 ltr. resīveri,gaisa kompresors 8 bar, kontrolieris
	Saatotuli vai ekvivalents

	4
	Katla automātikas vadības sistēma ar skārienjūtīgu displeju,kas vada katla darbību modulācijas režīmā, kļūmju arhīvs, dūmsūkņa vadība, GSM modems
	Saatotuli vai ekvivalents

	5
	Pelnu izvākšanas sistēma ar 2 šnekiem
	Saatotuli vai ekvivalents

	6
	Šneka pretuguns aizsardzības sistēma ar AVTA - 2 gb.
	Danfos vai ekvivalents

	7
	Nerūsējošā tērauda dūmsūknis 1,5 kW
	Akersted vai ekvivalents

	8
	Nerūsējošā tērauda dūmvads L=9 m
	MKD vai ekvivalents

	9
	Kustīgie grīdu skrēperi, vadīklas, hidrocilindru atbalsti 3 kompl., U-veida korpuss padeves šnekam, skrēperu atbalsta sijas, ieliekamās detaļas, atbalsta siena ar metāla karkasu 
	GL Steel vai ekvivalents

	10
	Hidrostacija grīdas skrēperiem 3 gb., hidrošļūtenes 6 gb., hidrauliskā eļla
	

	11
	Padeves šneks 190 mm ar reduktoru Nord, starpšneks ar reduktoru Nord 
	Nord vai ekvivalents

	12
	Apsildāmā grīda zem skrēperiem
	Kermi vai ekvivalents

	13
	Jumta ventilators ar apgriezienu regulatoru šķeldas piegādes telpā 
	Ostberg vai ekvivalents

	14
	Gaisa pieplūde, nosūce 
	Flakt, Salda vai ekvivalents

	15
	Siltuma skaitītājs Siemens Qn=15 m3/h;Qmax=30 m3/h Dn 50
	Siemens vai ekvivalents

	16
	Katla hidrauliskā apsaiste
	Vexve, SYR, Danfoss,Paroc, Arco utt. vai ekvivalents

	17
	Elektromateriāli
	ABB, Nokian, GE vai ekvivalents


6. Darba apraksts: 

6.1.  Izpildītājs darbus veic  saskaņā ar darbu izpildes plānu un grafiku, kurā tiek noteikta darbu secība un izpildes laiks, paredzot darbu uzsākšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas.

6.2. Izpildītājs saņem nepieciešamās atļaujas  no valsts institūcijām, kas nepieciešamas darbu veikšanai.

6.3. Izpildītājs darbu izpildes laikā būvobjektā nodrošina nepieciešamo dokumentāciju, ievērojot LR normatīvajos aktos noteiktās prasības un  kārtību.

6.4. Izpildītājs nodrošina Objekta nodošanu ekspluatācijā, ievērojot LR normatīvajos aktos noteiktās prasības un kārtību. 

6.5. Visus tehniskajā specifikācijā minētos materiālus iespējams aizvietot ar citiem ekvivalentiem materiāliem, kas atbilst minētajiem materiāliem pēc kvalitātes, ilgmūžības, īpašībām, ekspluatācijas prasībām un ir ekonomiski pamatoti, un kuri samazina  ekspluatācijas izdevumus un paaugstina objekta  kalpošanas laiku.

6.6.  Izpildītājam jānodrošina darbu rezultātā radušos atkritumu vai pārpalikumu uzglabāšana un utilizācija videi nekaitīgā veidā. Gadījumā, ja izpildītājs pats utilizēs darbu rezultātā radušos atkritumus vai pārpalikumus, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina, ka izpildītājam ir tiesības veikt šāda rakstura darbības (sertifikāts, atļauja, cits līdzvērtīgs dokuments). Gadījumā, ja būvdarbu rezultātā radušies atkritumi vai pārpalikumi tiks nodoti utilizācijai trešajai personai, ir jāiesniedz līgums, kurš apliecina, ka izpildītājam ir juridiska vienošanās ar trešo personu par atkritumu apsaimniekošanu (kopija) vai apliecinājums, ka šāds līgums tiks noslēgts pirms līguma starp Pasūtītāju un Izpildītāju parakstīšanas un tā kopija iesniegta Pasūtītājam. 

6.7. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz izpildītāja rēķina. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītie bojājumi izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem. 

6.8. Visus materiālus, ko paredzēts izmantot būvdarbos, izmantot (uzstādīt vai pielietot) pēc ražotāju izsniegtajām instrukcijām.

6.9. Visus darbus veikt atbilstoši LR spēkā esošajām būvniecības normām un noteikumiem.

6.10. Izpildītājam uzsākot būvniecību un visu tās īstenošanas laiku, objektā nodrošināt publicitātes pasākumus: Informatīvā stenda izvietošanu, bet pēc darbu pabeigšanas Informatīvo stendu nomainīt pret pastāvīgām Informatīvām plāksnēm, tādējādi nodrošinot ES fondu publicitātes prasības, pamatojoties uz MK 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.749 "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šiem projektiem". 


Informatīvās plāksnes izmērus, ievietoto informāciju un vizuālo noformējumu saskaņot ar Pasūtītāju.

7. Īpašas prasības:
7.1. Izpildītājam ir pienākums pēc Darbu nodošanas par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus, arī slēptos trūkumus, kuri netika atklāti, nododot Darbus. Izpildītājs atbild par izpildīto darbu, izmantoto materiālu, izstrādājumu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un specifikācijām un ekspluatācijas drošību garantijas laikā – 2 (divi) gadi, kas tiek skaitīts no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.  
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